
様式２ 

 

入札閲覧設計書に関する質問回答書 

工 事 名 

業 務 名 

小松市立松陽中学校校舎（普通教室棟）増築工事（建築） 

開札予定日 令和   8年  10月  23日（金） 

提出年月日 令和  8年 10月 14日（水） 

質 問 事 項 回   答 

1. HD-101が建具配置図と建具表で相違

があります。(A082,083,084,087) 

各階多目的 WC：計 3ヶ所でよろしい

でしょうか。 

 

2. HD-105が建具図と建具表で相違があ

ります。(A082,083,084,087) 

1 階検収室：計 1 ヶ所でよろしいで

しょうか。 

 

3. 人工再生木ルーバー（アルミ芯）100

×50＠90について、建屋南側の屋外

外部階段 1 階部分のほかに該当する

箇所はありますでしょうか。ありま

したらご教授ください。(A051) 

 

4. 既存校舎の屋上 3 と屋上 5 に屋上防

水改修工事の記載がありますが、内

訳に項目がありません。既存校舎外

部復旧（市単）防水工事内に上乗せ

して計上すればよろしいでしょう

か。(A302) 

 

5. 外部足場について、仕様書では枠組

み本足場、内訳ではクサビ緊結式足

場となっています。クサビ緊結式足

場と考えればよろしいでしょうか。 

 

 

 

 

1．計３ヶ所ですが内訳どおり積算をお願いします。精

算の対象とします。 

 

 

 

2．よろしいです。 

 

 

 

 

3．受水槽の目隠し壁に使用します。（A053） 

 

 

 

 

 

4.内訳どおり積算をお願いします。 

 屋上５については今回工事と考え協議の上変更対象

とする。屋上３については２期工事対象とする。 

 

 

 

 

5．よろしいです。 

 

 

 

 

 

 

 



6. 外構撤去でアスファルト舗装、コン

クリート、岩等の運搬処分費の内訳

がありません。追加して計上すれば

よろしいでしょうか。 

 

7. 前回質疑した項目にて山留工事及び

ウェルポイント工事も含めて工程が

タイトな状況です。準備工として、

R9.4以前の施工は可能でしょうか。 

 

 

6.協議の上精算と対象とします。 

 

 

 

 

７．前回質疑回答 3のとおり。 

準備工については示している予定工程を踏まえた中で

協議の上可能と考える。 

 

 


