

## 令和7年度公共工事等の発注見通し【プロポーザル】

| 課名             | 番号 | 業務名                               | 業務場所    | 期間                    | 業務概要                                                      | 方法 | 発注時期  | 備考              | 更新   |
|----------------|----|-----------------------------------|---------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|----|-------|-----------------|------|
| 未来型図書館づくり推進チーム | 1  | 未来型図書館等複合施設整備・運営事業に係るPFIアドバイザリー業務 | 小松市内    | 令和8年9月30日まで           | PFI法に基づき、これまでの基本計画等を踏まえ、実施方針等の作成から契約締結までの検討・手続きに関する総合的な支援 | 一般 | 第1四半期 |                 |      |
| 地域交通政策室        | 1  | 小松市地域公共交通計画策定調査業務                 | 市内      | 令和8年3月31日まで           | 小松市地域公共交通計画のアップデートにおける調査業務                                | 一般 | 第1四半期 | 小松市地域公共交通活性化協議会 |      |
| 商工労働課          | 1  | 新産業団地(向本折地区)基本設計業務                | 向本折町外1町 | 令和7年12月26日まで          | 基本設計 N=1式                                                 | 一般 | 第1四半期 | 追加              | 5月更新 |
| 学校教育課          | 1  | 小松市立安宅小学校外3校学校給食調理等業務             | 安宅町 他3町 | 令和8年4月1日～令和13年3月31日まで | 自校方式による学校給食調理等業務の委託                                       | 一般 | 第2四半期 |                 |      |
| 学校教育課          | 2  | 学校・家庭間連絡システム                      | 小松市内    | 令和7年8月1日～令和12年7月31日まで | 小松市立小・中・義務教育学校と保護者との連絡システム                                | 一般 | 第2四半期 |                 |      |