
課名 番号 業務名 業務場所 期間 業務概要 方法 発注時期 備考 更新

スマートシティ推進
課

1 基幹系システム標準化移行業務
スマートシティ推進

課
2年間

現行基幹系システムを標準準拠シス
テムに移行

一般 第３四半期 追加 7月更新

地域交通政策室 1
南部乗合ライドシェア実証実験プロ
ジェクトマネジメント等業務

小松市
契約締結日
から令和９
年２月２６日

南部乗合ライドシェア実証実験のプロ
ジェクトマネジメント等の業務

一般 第１四半期

市民課 1
書 かない窓口 システム（窓口
 DXSaaS）導入業務委託及 び運用事
業

市民課及 び南支所  R9年3月運用開始
書 かない窓口 システム（窓口 DXSaaS）
 の構築及 び運用 ・保守業務

一般 第 １四半期 中止 10月更新

こども家庭センター 1 子どもの居場所づくり事業 龍助町 R10.3.31
主に中学・高校生の要保護児童等が
各種支援を受けることができる居場所
を運営する。

一般 第３四半期 追加 10月更新

いきいき健康課 1

令和８年度　人工知能（AI）やナッジ
理論等を活用した特定健診未受診
者への受診勧奨通知業務及び未受
診者理由分析調査業務

いきいき健康課
令和９年３月
３１日まで

特定健診未受診者への受診勧奨通知
作成・発送、未受診者のデータ分析、
未受診者の理由調査・分析

一般 第１四半期

教育研究センター 1
ＡＩ型学習アプリ及び学習eポータル
導入業務

市内小学校２２校、
中学校９校、義務教

育学校１校

令和９年４月
～令和１４年

３月まで

ＡＩ型学習アプリ及び学習eポータル導
入業務及び運用保守業務

一般 第２四半期

新病院プロジェクト
チーム

1 小松市民病院新病院開院支援業務 向本折町 30か月間
新病院建設に関する設計段階の運営
支援、医療機器・医療情報システム整
備支援、物流管理システム整備支援

一般 第２四半期 追加 7月更新

新病院プロジェクト
チーム

2
小松市民病院新病院建設基本設計
業務

向本折町 12か月間
新病院建設に係る基本設計及び付随
調査業務

一般 第３四半期 追加 7月更新
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